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SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA

OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST 
NABAVKE

     
Prema Članu 62 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-

237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja:  07.08.2024

Br Nabavke  GRA618-24-6708-5-2-1

Interni br.      

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:
Albanski  Srpski  Engleski 

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)
Službeno ime: SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA

Poštanska adresa: Rruga, Car Lazar, nr.131, Ndërtesa e re e Komunës afër stacionit te Policisë, Graqanicë.

Grad: GRACANICA Poštanski kod: 10500 Zemlja: Kosovo

Kontakt: Dejan Todorović Telefon: 049/859369

Email: procurementgracanica@gmail.com Faks: 

Internet adresa (ako se primenjuje):

Da  Ne 

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke
Da  Ne 

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS
II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
Izgradnja zgrade za Ekologiju
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II.1.2)  Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja 
(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje  ili usluge –koja najviše odgoara posebnom 
predmetu vašeg ugovora) 
 Rad  Snabdevanje  Usluge

  Izvršenje
  Projekat i izvršenje
  Ostvarivanje, bilo kojim 
sredstvima, posla, odgovarajući 
na uslove

  Kupovina
  Finansijski zakup 
(lizing)
  Zakup
  Kupovina na kredit
  Njihovo kombiniranje

Glavna tačka ili lokacija radova
SO Gračanica

II.1.3) Obaveštenje obuhvata

Sastavljanje okvirnog sporazuma              
Da  Ne 

II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora 
Izgradnja zgrade za Ekologiju

II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):
45213000-3

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

 Otvoren  Ograničen  Konkurentni sa pregovorima  Kvotacija cena

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU 

  Najniža cena
ili

  Ekonomski najpovoljniji tender  

III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE 
III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora 
Obaveštenje o Nameri        
Obaveštenje o Ugovoru   2024/GRA618-24-6708-5-2-1/B05-0016097 od 03.07.2024
Ostale publikacije (po potrebi)     
       od       
       od       
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DEO IV: OTKAZIVANJE POSTUPKA
IV.1) Datum odluke o otkazivanju postupka 07.08.2024

IV.2) Broj primljenih tendera 5  

IV.3) Razlog za otkazivanje postupka javne nabavke

Nakon otvaranja tendera
 Kršenje ZJN se dogodilo ili će se desiti u postupku nabavke, koje se ne može otkloniti ili 

sprečiti kroz zakonite izmene uslova nabavke;

 Odredba u Zakonu o Javnoj Nabavci zahteva otkazivanje aktivnosti nabavke;

 Svi odgovarajući tenderi sadrže cene koje znatno premašuju budžet ugovornog autoriteta 
za aktivnost nabavke;

Pre otvaranja tendera
 Prestanak aktivnosti nabavke je neophodno zbog obejktivnih i očitih događaja i/ili razloga 

koji su van kontrole ugovornog autoriteta i koji nisu bili predvidivi u vreme pokretanja 
aktivnosti nabavke.

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) ŽALBE
Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu ugovornom autoritetu, na osnovu člana 
108/A Zakona br.04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen 
Zakonom br.04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br.05/L-092 na navedenoj adresi 
u delu I ovog obaveštenja o otkazivanju nabavke.

V.2) DODATNE  INFORMACIJE
Dodajte druge informacije:
U budžetu za 2024. godine kao kapitalni projekat predviđen je i projekat izgradnje zgrade JKP 
“Ekologija”D.D  pod kodom 54723, planirane vrednosti do 150.000,00 evra.  Ugovorni Autoritet - 
Opština Gračanica je raspisala proceduru nabavke u predviđenom iznosu. U međuvremenu je od 
strane Ministarstva finansija - Trezora po osnovu prinudnih naplata izvršeno umanjenje iznosa sa 
pomenutog koda i to   95.698,27 € dana 10.07.2024. godine i 26.720,80 € dana 11.07.2024. godine.  Na 
osnovu svega navedenog, ostali smo bez sredstava za realizaciju pomenutog kapitalnog projekta, 
tako da je neophodno anulirati dalje procedure po ovom osnovu.


